

TITRE DE LA SOUMISSION: AGRANDISSEMENT POSTE D'INCENDIE

DATE : 3 OCTOBRE 2011

ESTIMATION DES COÛTS : 135 000 \$

SOUMISSIONS REÇUES : 1- NOREXCO 131 000,00 \$ PLUS TAXES

2- CONSTRUCTIONS TÉTRIS 157 794,95 \$ PLUS TAXES

CONTRAT ACCORDÉ NOREXCO INC. 131 000 \$ PLUS TAXES

FIN DE CONTRAT 131 000 \$ PLUS TAXES